

שלום רב,

להלן תשובות לשאלות הבהרה למכרז 04/2019

הבהרות למכרז 04/2019

תשובה	שאלה	
אכן טעות במכרז. ערבות ביצוע: 10% מעלות הביצוע ערבות בדק: 5% מעלות הביצוע	מה סכומי הערבות המבוקשים או האחוזים	1
מה שכאן זה כל החומר. אם חסר חומר או מידע ניתן לפנות ובמידה וקיים נעבירו.	האם הקובץ המצורף פה זה כל מסמכי המכרז והתכניות או יש עוד חומר?	2
לאחר בדיקה משך הביצוע הינו 90 יום	משך ביצוע 30 יום כמו שכתוב בחוזה לא ראלי - מבקש לבדוק 90 יום	3
לא יערך סיור קבלנים באתר	האם יארך סיור מסודר ומרוכז באתר הצבת השלט	4
קיים סימון מיקום. קיים דוח קרקע ומדידה מהשנה האחרונה.	האם קיים דוח קרקע ותכנית מדידה בת חצי שנה עם סימון מיקום היסוד לשלט	5
קיימת תשתית חשמל באחריות המועצה לדאוג לנקודת חשמל להזנת השלט.	האם ישנה תשתית חשמל להזנת השלט כאשר יורכב - אם כן איזו, אם לא מי מכין ומה המרחק לחדר חשמל קרוב?	6
טעות סופר. צ"ל כתוב: "סה"כ הצעתנו היא".....	עמוד 23 כתוב בסעיף 10 למלא מחיר כמו בנספח ד " כתב כמויות " נספח ד זה ערבות בדק..	7
באופן כללי המועצה מטפלת בהוצאת היתר הבניה, הזוכה אחראי על העסקת קונסטרוקטור אשר יעבוד מול האדריכל והקונסטרוקטור שהגישו את התוכנית להיתר	מה הכוונה הוצאת היתר לטוטם מול מי ? האם נדרשים היתרי חפירה?	8
הכוונה ל24 חודשים	בסעיף 13.1 בחוזה רשום 12 חודשי בדק ואילו בסעיף 14.1 רשום 24 חודשים.	9

בברכה

עמיקם סימון

החברה לפיתוח מצפה רמון

