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תכנון, הקמה, מסירה ותחזוקה של מתקנים  לביצוע עבודות 19/2020פומבי מס'  מכרז הנדון: 
על פי אסדרת ברירת מחדל ו/או  )וולטאי -פוטו  PV )לייצור חשמל בטכנולוגיית

 1לקט מס'  -תשובות לשאלות הבהרה- תעריפית
 

 להלן השאלות ותשובות ההבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז. .1

 

נפרד ממסמכי המכרז  התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי .2

 וסח המובא במכרז.וגוברות על הנ

 
שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה או אין להסתמך על כל פירוש  .3

ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט 

 במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.

 
רז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכ .4

 המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.

 
אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה  .5

 להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.

 
ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי  .6

 מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.

 
יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח  .7

 נענתה כל שאלה.

 
המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור  אלא אם נאמר אחרת, לכל .8

 במסמכי המכרז.

 
 

 

 

 

 



 

  

 
 תשובה שאלת הבהרה  מס' סעיף עמוד מס"ד 

קח אחריות על שינוי יהקבלן לא י 1.4 7 1
רגולטרי בזמן התקשרות החוזה 

הנ"ל. שינויים רגולטריים הם תחת 
אחריות רשות החשמל ולכן הקבלן 

 להתחייב לסעיף הנ"ל.אינו יכול 

 ללא שינוי.

יש להבהיר כי העתקת הפאנלים  1.8 8 2
באחריות המזמין וללא כל אחריות 

הקבלן על המערכת שפורקה 
 .והרכבתה מחדש

 ללא שינוי.

לא ייתכן כי ייגרמו עיכובים מצד  1.11 8 3
המזמין חד צדדית ולא תתאפשר 

תוספת זמן לקבלן )הפרת ההסכם( 
כי באם יהיה עיכוב מצד  יש לתקן
נתן לקבלן תוספת זמן תהמזמין 

 .להשלמת העבודות

ללא שינוי, ככל ותדרש הארכה 
 הרשות תבחן זאת באופן פרטני.

יש לחדד במסמכי המכרז כי במידה  16 ,1.14 15 ,8 4
והלקוח יבחר לחלק העבודה באופן 

חד צדדי, למציע ההצעה הזוכה 
 תהיה זכות לוותר על זכייתו ללא

חילוט ערבות מכרז או כל סנקציה 
)שכן התמחור מבוצע עבור כלל 

 .האתרים(

  ללא שינוי.

מחיר נמוך ממחירי השוק יש  9.3 12 5
 4,300להתחיל ממחיר מקסימום של 

₪.  

: טעות  9.3סעיף  12בעמוד  
צריך  -במילים נמצאות בסוגריים

 ארבעת אלפים שקלים להיות
      

מוגדר בזאת למען הסר ספק,  9.3   

מחיר מקסימאלי לכל קילוואט 

על  לעיל, 9.2 מותקן, כאמור בס"ק

כל רכיבי ההתקנה ומרכיבי 

שנות  3המתקן, כולל בעבור 

אחריות ותחזוקה ממועד השלמת 

, ההתקנה בהתאם להוראות החוזה

)במילים: ארבעת   ₪ 4,000הוא 

, לא כולל מע"מ אלפים שקלים(

ממחיר  הנחה והמציע יידרש ליתן

 זה.
 

ימים להשלמת  10נדרשים לפחות  19.4 18 6
חתימות בחברה ציבורית. נבקש 

 לשנות סעיף זה בהתאם

ימים. 14-המועד ישתנה ל   



 

  

יש להבהיר הסעיף. האם הנכתב הוא  19.5 19 7
 ?19.4בהקשר לסעיף 

אכן. הסעיף נכתב בהקשר 
.19.4לסעיף    

המכרז הינו מכרז לקבלנים להקמה  1.6 28 8
ותחזוקה ולכן מבקשים להוריד סעיף 

 זה.

 ללא שינוי

סיס ניתן לבצע רק -סימולציית פיוי 1.4 28 9
לאחר תכנון מפורט מלא  ולכן הדבר 
יתבצע במסגרת אחריות הקבלן ולא 

 במסגרת מסמכי המכרז

 מקובל

 12מעל  ACבמידה וקיימת תשתית  3.4 29 10
מטר , תמחור העבודה יתבצע בנפרד 

 עפ"י מחירון דקל

במידה וידרש להעביר תשתית 
AC  מעבר לתחום המגרש יעשה

הדבר במסגרת דקל מינוס 
 . להערכתנו זה אינו נדרש.15%

לא ניתנה לקבלנים אפשרות לבדיקת  3.5 29 11
הגגות ולכן יש לבטל את התחייבות 

להקצות אנו מציעים  הקבלן לאיטום.
שבועיים בתחילת עבודה לקבלן 

לבדוק את מצב האיטום ולאחר מכן 
לתת את התחייבותו. יש להגדיר את 
 תכולת בדיקת האיטום מצד הקבלן.

במסגרת סיור הקבלנים 
התאפשר לקבלנים להגיע 

למבנים. יש תמחור למ״ר אטום 
 במסגרת המכרז.

מערכת הניטור של הספקים אינה  6 33 12
חיסכון כספי מאפשרת הצגת 

 .בשקלים

מערכת ניטור מאפשר לתת את 
החיסכון בשקלים בהתאם סוג 

)יישומי בקרה,  האסדרה
 סייטק, ואחרים(.

לא קיים מוצר בשוק עם בשלות  6 34 13
סיון הנותן פתרון יטכנולוגית ונ

 .לדרישה זו. הדרישה אינה רלוונטית

 מקובל

בדיקת קונסטרקטור אחת לשנתיים  11.3.4 37 14
 .כפי שנהוג

 מקובל

יש לשנות כי האחריות לאיטום  11.7 37 15
הגגות ביחס לסיבה ישירה הנובעת 

 מהתקנת המערכת הסולארית בלבד. 

האחריות לאיטום גג שנאטם 
 10מחדש הנה לכל הפחות ל 

שנים ואילו גג שנאטם חלקית ל 
שנים. האחריות איננה כוללת  5

 ואנדליזם.



 

  

יש להבהיר סעיף זה הסעיף לא ברור  12.1 38 16
מה המשמעות? "מובהר כי  –

האחריות לפאנלים והממירים הנה 
 25גב אל גב אל מול אחריות יצרן ל

שנה. ביחס לאחריות לממירים בלבד, 
מציע יהיה רשאי ביחס לאחריות 

לממירים לצרף בעת הגשת הצעתו 
 10למכרז, התחייבות לאחריות של 

שנים לממיר שיותקן והתחייבות 
טעמו שתצורף בעת הגשת נוספת מ

 10המכרז להחלפת הממיר בחלוף 
שנים ומתן התחייבות לאחריות של 

שנים לממיר שיותקן )במקום זה  10
שהוחלף(. בנוסף כאמור לעיל , יספק 

המציע הזוכה תספק שירותי תחזוקה 
שנים  10שוטפת למשך תקופה של 

ממועד מסירתה המלאה של המערכת 
על  שתתוקן על ידו )שנה ראשונה

 חשבון המציע הזוכה(

 .לא שינויל -אחריות פאנלים . 1
שנה  20. אחריות ממירים ל 2

. 10+ 10או   
 במסגרת שירותי . אחריות3

.התחזוקה המונעת . 

יש להבהיר כי התקופה הנקובה אינה  12.4.1 38 17
שנות תחזוקה מסיום  5עולה על 
 ההקמה

תקופת התחזוקה של המציע 
שנים. מתוכן  5הזוכה הנה ל 

שלוש שנים ראשונות מגולמות 
בעלות לקו״ט המותקן ושנתיים 

בתשלום על פי הצעת המציע. 
שמורה הזכות להאריך למועצה 

את תקופת ההתקשרות לצורך 
 התחזוקה.

הדבר יתאפשר לאחר שתנתן  12.4.6 38 18
 אפשרות לקבלן לבחון את הגג

 לסעיף האיטום.כפוף 

בדיקת קונסטרקטור אחת לשנתיים  13.1 39 19
 כפי שנהוג

 מקובל

 מקובל מבקשים להוריד סעיף זה 13.3.2 39 20

מגה ואילו  2מבקשים מצטבר של  1 43 21
מגה. יש  2מגה. יש לתקן ל 1 3בעמוד 

 להעביר רשימת אתרים

 מגה ואט 2

יש לגדר את העברת התשלום לקבלן  11 54 22
בלוז מקסימלי בכפוף להנחיות 

תשלומים של גופים מוניציפליים. לא 
ייתכן שהקבלן יהיה תלוי באישור 

 קבלת התקציב מהגוף המממן.

המועצה תפעל בעניין התשלום 
)ו( 3בהתאם להוראות סעיף 

חוק מוסר תשלומים ל
2017 -לספקים, תשע"ז  

  

במידה ולא יצא צו תחילת העבודה ,  2.1 59 23
עבור העבודה על ההיתרים הכספים 

ואישורים נדרשים ישולמו לקבלן 
 במלואם

רק עם קבלת אישור תקציבי 
ו התחלת עבודה והוצאת צ

 הקבלן יחל לבצע את העבודות



 

  

ודות שיבוצעו יש להבהיר כי העב 3.3 63 24
פרוייקט , עבור הרשות במסגרת ה

התשלום בגינן לא יחרוג להנחיות 
תשלום לקבלנים ואי העברת 

תקציבים אינה יכולה להיות קשורה 
 לקבלן 

לעיל. 22ראה תשובה לשאלה   

 ללא שינוי יש לבטל את הסעיף 3.32 63 25

מבקשים להוסיף מתן התראה מראש  3.35 63 26
 וזכות תיקון לקבלן

. לסעיף יוסף: ובלבד מקובל
לקבלן התראה בכתב  שניתנה

והקבלן לא תיקן את ההפרה 
 .התרעהתוך המועד הנקוב ב

יש לתקן כי החיוב במידה וההספק  10.8 77 27
מהתחייבות  97%בפועל פחות מ 

 הקבלן

ללא שינוי, על הקבלן לקחת 
 זאת בחשבון בחישוביו

יש להבהיר כי הקבלן ישא בתקלות  10.13 77 28
כולל הנובעות משימוש סביר ולא 

תקלות הנובעות 
מרשלנות/פגיעה/פעולה של צד ג' 
שאינו הקבלן /או ובאופן שתיקון 

התקלה אינו עומד בהגדרות היצרן 
שלא בשל תפעול סביר/פעולות 

 הקבלן

מדובר בתחזוקה מונעת כללית 
 למערכת לא כולל ואנדליזם.

למעט תקלות שאינן במסגרת שימוש  10.19 78 29
ג' שאינו  סביר ושאר נגרמו ע"י צד

עליהן יוציא הקבלן הצעת  –הקבלן 
 מחיר לתיקון לאישור הרשות

מדובר בתחזוקה מונעת כללית 
 למערכת לא כולל ואנדליזם.

 ללא שינוי. להוסיף במסגרת העבודות בלבד 10.22 78 30

 מקובל ימים 7לשנות ל 13.8 81 31

כתוצאה משימוש סביר או פעולה של  16.2 83 32
לחייב הקבלן על נזקים אין  –הקבלן 

שנגרמו על ידי צדדים שלישיים או 
שימוש לא סביר עי גורמים שאינם 

 מטעם הקבלן

 ללא שינוי

ימי עבודה )לאור הקורונה תלויים  7 18.2 85 33
 בבנקים(

 מקובל

מבקשים להגדיל את זמן התגובה  4.1 101 34
שעות. כמו כן, להגדיר תקלה  24ל

 בתפוקה.  60%חמורה כירידה של 

שעות ממועד הקריאה. יתר  24
 הסעיף ללא שינוי

יש להגדיר מה היא כמות השטיפות  1.1 104 35
הנדרשת ומהו התשלום עבור כל 

 שטיפה נוספת.

 שטיפות בשנה 4



 

  

 6זה )כמות השטיפות בסעיף  1.1 104 36
שטיפות( סותרת את הנכתב בסעיף 

 שטיפות( 4) 39בעמוד  13.1

 שטיפות בשנה 4

מבקשים להעלות את התשלום  5 105 37
 ממחירון  10%לקבלן ל

 ללא שינוי

נבקש לדעת מי הם מקורות המימון,  כללי כללי 38
ולבקש כי שלבי הפרוייקט יתבצעו על 

 פי אישורי תקציב ממקור המימון.

 3.30סעיף  63ראה עמוד 

נבקש כי האחריות של  הערה כללית: כללי כללי 39
מי מהצדדים לפי מכרז זה תהא אך 
ורק לנזקים ישירים ואחריות על פי 

 דין.

בהתאם למובהר בתשובות לעיל 
 ובמכרז.

נבקש כי בכל מקום  הערה כללית: כללי כללי 40
במכרז בו כתוב "בהתאם להוראות 

כל דין, הוראות, הנחיות, תקנות, 
תקן, חוק, צו, נוהל" תימחק המילה 
"כל", משום שהדין החל על המכרז 

 הינו הדין שחל במדינת ישראל.

  ללא שינוי.

-2014נבקש לשנות את התאריכים מ 3.2.1 9 41
 . 2014-2020לתאריכים בין  2018

 מקובל

נבקש לאשר כי בתנאי הסף, המציע  2.2 2 42
חייב להיות בעל הסיווג הקבלני  אינו

הנדרש, אך עליו להעסיק קבלן משנה 
אשר עומד בתנאי הסיווג הקבלני 

 הנדרש.

כל עוד המציע עומד בניסיון 
  הנדרש ובשאר תנאי הסף.

 
 
 
 
 
 
 בברכה,   
 

 וועדת המכרזים          

 רמוןהמועצה המקומית מצפה 


