

הודעה על הארכת מכרז

מכרז מס' 28/2026 לביצוע עבודות תכנון, אספקה, הקמה, הפעלה, מסירה ותחזוקה של מתקנים לייצור חשמל בטכנולוגיה פוטו וולטאית (PV) ומתקני אגירת אנרגיה כולל מערכות על גגות קיימים, והצללות

מסוגים שונים

המועצה המקומית מצפה רמון מודיעה בזאת על תיקון מסמכי מכרז פומבי מס' 28/2026 ועל שינוי תנאי הסף הקבוע בסעיף 4.4 למסמכי המכרז.

בהתאם לתיקון, במקום הדרישה שלפיה למציע מחזור הכנסות בסך של 5 מיליון ₪, ללא מע"מ, בכל אחת מהשנים הרלוונטיות בנפרד, יידרש המציע לעמוד בתנאי הבא:

למציע מחזור הכנסות מצטבר של לפחות 25,000,000 ₪, ללא מע"מ, במהלך השנים 2021-2026 בתחום מערכות PV לרבות סחר במוצרים קשורים וביצוע פרויקטים דוגמת העבודות נשוא המכרז.

בהתאם לכך יתוקנו גם המסמכים והנספחים הנוגעים להוכחת העמידה בתנאי הסף האמור.

יתר תנאי הסף יישארו ללא שינוי.

בנוסף, פורסמו במסגרת מסמך תשובות ההבהרה תיקונים והבהרות נוספים למסמכי המכרז והחוזה. הנוסח המלא והמחייב של כלל התיקונים, ההבהרות והנספחים המעודכנים מפורסם באתר האינטרנט של המועצה המקומית מצפה רמון.

מסמכי ההבהרה והתיקונים מהווים חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברים, במקרה של סתירה, על הנוסח המקורי של מסמכי המכרז.

נוכח השינויים האמורים, **המועד האחרון להגשת הצעות למכרז יידחה ליום 12.10.2026 בשעה 14:00.**

בהתאם, **תוקף ערבות המכרז יוארך עד ליום 13.12.2026.**

יתר הוראות המכרז והמועדים שלא שונו במפורש יישארו ללא שינוי.

לפרטים ניתן לפנות אל אלעד טופל באמצעות דוא"ל בלבד: **eladt@arava-ect.com**

בברכה, אליה וינטר ראש המועצה