



מכרז מסגרת פומבי מספר 25/2022
לקבלת שירותי ניהול ופיקוח על פרויקטים – תשתיות ובינוי עבור המועצה
המקומית מצפה רמון

המועצה המקומית מצפה רמון מתכבדת להודיע על דחיית מועד הגשת ההצעות במכרז מספר 25/2022.

בשל שינויים שיערכו בתנאי המכרז המועד החדש טרם ידוע.

הודעה על מועד חדש להגשת ההצעות יפורסם בהמשך.

בברכה,
רוני מרציאנו מרום – ראש המועצה