



תאריך: 11/12/2022

הנדון: תשובות לשאלות הבהרה- מכרז פומבי מס' 37/2022 לרכישת טרקטור - לקט מס' 3

1. להלן השאלות ותשובות הבהרה למכרז שבנדון תוך הפניה לסעיף הרלוונטי במסמכי המכרז.
2. התשובות המובאות להלן מחייבות את כל המציעים, מהוות חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז וגוברות על הנוסח המובא במכרז.
3. אין להסתמך על כל פירוש שניתן בעל פה או בכתב או בכל דרך אחרת על ידי מי מטעם המועצה המקומית מצפה רמון ו/או הוועדה המקומית לתכנון ובניה מצפה רמון ו/או ועדת המכרזים, ככל שניתנו, בכל פורום או צורה שהיא. כל הפירושים וההבהרות הינם כמפורט במכתב הבהרה זה בלבד ובמכתבי הבהרות נוספים שיישלחו מטעם ועדת המכרזים, ככל שיישלחו.
4. מסמך זה ייחשב כחלק מתנאי המכרז ויחולו עליו כל הוראות המכרז הנוגעות למסמכי המכרז, ועל המציע לצרפו להצעתו כשהוא חתום בחתימת המציע על כל עמוד.
5. אין באי התייחסות ועדת המכרזים לשאלה כלשהי או לפרט כלשהו בשאלה, כדי להוות הסכמה להנחותיו של השואל, או כדי לשנות בדרך כלשהי את פרשנות תנאי המכרז.
6. ככל שיש במסמך זה שאלות ותשובות הנוגעות לפרשות של הדין, אין הן באות במקום ייעוץ משפטי מוסמך, וכל המסתמך עליהן עושה זאת על אחריותו בלבד.
7. יובהר כי אין נוסח השאלות המפורט להלן זהה בהכרח לנוסח בו השתמש השואל וכי לא בהכרח נענתה כל שאלה.
8. אלא אם נאמר אחרת, לכל המונחים והמושגים האמורים במסמך הבהרה זה תהיה הפרשנות כאמור במסמכי המכרז.



תשובה	שאלת הבהרה	סעיף	
לא מאושר – התקציב מוגבל ל 31/12/22	נבקש כי מועד הגשת המכרז ידחה ל-14 ימים ממועד פרסום תשובות ההבהרה.	לו"ז	הזמנה להציע הצעות
לא מאושר – התקציב מוגבל עד ל 31/12/22	נבקש לתקן את מועד האספקה לעד חמישה (5) חודשים. יובהר כי מועד אספקה של חודש אינו אפשרי, לאור זמני האספקה הממושכים מיצרני הציוד וקביעת מועד אספקה לחודש, ימנע אפשרות השתתפות במכרז.	סעיף 2.2	
מאושר	נבקש להבהיר כי האחריות לטרקטור היא בהתאם לכתב אחריות יצרן הציוד ומתייחסת לתקינות הציוד למשך תקופת האחריות בכפוף לבלאי סביר ורגיל. האחריות אינה כוללת ביצוע תחזוקה שוטפת (טיפולים).	סעיף 2.3	
גיר סינגרוני אפשר להציע גם אוטומט	נבקש הגדרה מפורטת לגיר "אוטומט" למה הכוונה ואופן הפעולה המתבקש. באפשרותנו להציע גיר עם הילוך רוורס חשמלי. האם זה מספק?	i.	מסמך ב'1 – טופס ההצעה וכן מפרט טכני – עמוד 26 לחוזה
למועצה עגלה נגררת עם רכינה	לגבי דרישת "חיבורים לעגלה נגררת עם מהפך" – נבקש לקבל פירוט מלא לגבי דרישות הנגרר, סוגי חיבורים/יציאות חשמל והידרוליקה.	iii.	
מערכת שתאפשר הפעלת העגלה	לגבי דרישת "מערכת PTO עצמאית" – נודה על הבהרתכם את הדרישה למערכת עצמאית (הדרישה אינה ברורה).	v.	
ניתן במידה ועסקה תאושר ותתקבל חשבונית שתאריכה לא יאוחר מה 31/12/22 עד ה	נבקש לתקן את מועד אספקת הטרקטור לעד חמישה (5) חודשים מיום אישור ההזמנה. יובהר כי חשבונית תופק במועד שיקבע על-ידי המזמין ובכפוף לכך שתשלום המע"מ ישולם לתאריך המע"מ.	סעיף 3.2 עמוד 21	מסמך ג' – חוזה התקשרות
מאושר	נבקש להבהיר האחריות לתיקון או החלפה כפופה לשימוש סביר ובהתאם להוראות היצרן.	סעיף 3.4 עמוד 21	
מאושר	נבקש לתקן את תקופת האחריות לחלק שהוחלף או תוקן ל-3 חודשים או עד תם תקופת האחריות – המאוחר מביניהם.	סעיף 3.5 עמוד 21	



מאושר	נבקש להבהיר כי אחריות הספק תהיה בהתאם לכתב אחריות היצרן ותכלול תיקון ו/או החלפה של חלק פגום בכפוף לשימוש רגיל, זהיר ובהתאם להוראות היצרן.	סעיף 3.9 עמוד 22	
מאושר	נבקש לתקן את הסעיף כך שאיחור של עד 14 ימים לא יזכה בפיצוי כלשהו וכי איחור של כל שבוע מעבר לכך, יזכה בפיצוי של 500 ש"ח. יובהר כי קיימים עיכובים באספקות ציוד מכלל היצרנים ולכן נדרשת גמישות בעניין מועד האספקה ופיצוי בגין איחור.	סעיף 3.10 עמוד 22	
מאושר	נבקש להוסיף אחרי המילים: "הספק לבדו יהיה אחראי" את המילים: "על פי דין".	סעיף 6.1 עמוד 23	
מאושר	נבקש להוסיף אחרי המילים: "הספק לבדו יהיה אחראי" את המילים: "על פי דין".	סעיף 6.2 עמוד 23	
מאושר	נבקש להבהיר ולתקן את הסעיף כך שהפיצוי ו/או השיפוי ישולם בכפוף לפסק דין חלוט שלא עוכב ביצועו.	סעיף 6.3 עמוד 23	
מאושר	נבקש להחליף את המילים: "תוך 3 ימים" במילים: "תוך 14 ימים".	סעיף 8.1 עמוד 24	

בברכה,

וועדת המכרזים

המועצה המקומית מצפה רמון